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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
nalezacych do Orange Polska S.A. kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi
wewnetrznej Perlejewo — Czarkowka Duza, gm. Perlejewo. Obszar szafy ONU
Leszczka Duza
1.2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest Gmina Perlejewo, 17-322 Perlejewo,
Perlejewo 14.

1.3. Jednostka projektowa

Jednostkg projektowg jest Biuro Projektow i Ustug Budowlanych, 17-200
Hajnoéwka, ul. Skarpowa 3.

1.4. Wykonawca

Wykonawcg bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne w zakresie roboét
teletechnicznych.

1.5. Zakres roboét

- budowa kabli miedzianych doziemnych - e

km par 16,95
- demontaz kabli doziemnych km kab. 0,560
- montaz ztgczy przelotowych 30p - 2 szt.
- budowa rur przepustowych HDPE110/6,3 -30m
- budowa rur ochronnych dwudzielnych -10m

1.6. Kompleksowos¢ dokumentaciji

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzgadzen
teletechnicznych uzgodnione na ZUDP zawarte sg w drogowym projekcie
budowlanym przebudowy przedmiotowej drogi.

1.7. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- warunki techniczne nr TTISIOU-44772-054/19/AR z dnia 20.09.2019r,
- dane z paszportyzacji Orange Polska S.A.,

- dane zebrane w terenie.



2. Czes¢ techniczna
2.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane sg kable doziemne nalezgce do
ORANGE POLSKA S.A.
Ze wzgledu na planowang przebudowe drogi zachodzi koniecznos¢ przebudowy
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poza zakres kolizji z projektowanym
uktadem drogowym. Z koniecznoéci przebudowy urzadzen teletechnicznych w
sposO6b nie powodujgcy przerw w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku
przetgczania kabli miedzianych prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych po sobie
etapach:
e budowa infrastruktury obejsciowej w dowigzaniu do istniejgcych elementéw
tj. kabli doziemnych,
e bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomocg tgcznikéw do
potgczen rownolegtych,
e demontaz przeznaczonych do likwidacji elementow sieci.
Przed przystgpieniem do robd6t nalezy zapoznaé sie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wtascicieli kabli.
Dodatkowe kable i urzgdzenia teletechniczne moggce pojawi¢ sie w miedzyczasie
do momentu przystgpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji podlegajg
przebudowie na koszt i za staraniem podmiotow, ktére je wybudowaty.

2.2. Przebudowa kabli miedzianych ORANGE POLSKA S.A.

W km. 0+020 nalezy istniejacy kabel telefoniczny przechodzgcy po droga
odkopac, przetozy¢ na projektowang trase oraz zabezpieczy¢ za pomocg rur
dwudzielnych typu A110PS. —rys.1

Przebudowie podlega kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw  15x4x0,8
w km.0+510 - 1+070. Szczegdty przebudowy kabli miedzianych przedstawiono na
rysunku 2.

Przebudowa obejmuje utozenie nowego odcinka kabla rozdzielczego doziemnego,
wykonanie dwoéch ztgczy réwnolegtych na kablu istniejgcym i projektowanym.
Wytgczenie kabla likwidowanego ze zigcz oraz demontaz odcinka
przeznaczonego do likwidacji.

Pod projektowanymi wjazdami projektowany kabel zabezpieczyC rurg ochrong
HDPE 110/6,3.

Przy budowie kierowa¢ sie normami ZN-96/TP S.A.-004/T, -010/T, -027/T, -028/T,
-029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T, -037/T.

Prace zwigzane z przetgczeniem kabli wykonaé w sposoéb bez przerwy
w tgcznosci w terminie uzgodnionym z TP S.A.

Po wykonaniu przetgczenia nalezy wykona¢ pomiary prgdem staty
przebudowywanego kabla.



2.3. Wyszczegolnienie kabli miedzianych ORANGE POLSKA S.A.

Lp. Wyszczegolnienie kabli Dtugosc kabli [mb] llos¢ km par
Trasowa |Montazowa

A. Budowa kabli doziemnych

| XzTKMXpw 15x4x0,8 |565 |600 16,95

2.4. Zestawienie wazniejszych materiatow:

1. Ostong ztgcza XAGA 55/12-150 szt. 2
2. Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 mb 600
3. Pojedyncze tgczniki zyt szt.60
4. Rura HDPE 110/6,3 mb 30
5. Rura A110PS mb 10

Sporzadzit:



3. Uprawnienia projektanta

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCEZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02430/03/U
# dmia 3 marca 2003 r.

Ma podstawie $ 11 roeporzgdzenia Ministrs Egvenodel ¢ dmig 10 poiidviernika 1995 « w
spriwie samodeieinych funkejl technicanych w budewnictwic witkomunikneyinym (Be L. & 1993 1,
Wl 20, poe 581% pidn. zm. ) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 7- Kodels posigpowania
administeacyjnega (jt, Dz.Lh z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.}, po moypalreeniu woiosku Panu
Danusza Mocarskicgo 7 dnia 17122002 1, w sprowic nacoenia wpawnien budowlanych  w
telekomumikacj

Nadajg Panu int, Dariuszowi Mocarskiemu
uradzanemn 11101975 r. w Biabymxtoku

uprawnicnia budowlanc w telekomunikacj

do Projektowania i kierowania robotami budowlamymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomuonikaci preowndowej wraz 7 infrastrokturg towareyszacy
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4. Zaswiadczenie z PIIB
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Zastwiadczenie
o naumerze wenyfikacyjmym

PDL-2MN3-K14-APP *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDLAE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biahystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-06-01 do 2019-11-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-16 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
clﬂ:mmnqupum beq:ru:mqm podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rawmowaine pod wagiedem Sntkw prawnych dolumentom opEtrIonym podpisami whsnoreCIymi.)

. quﬂ‘hquummmw ninigjszym zaswisdeEniu modne sprowdsc 2n pomocy nuUmEny mmﬂmmu
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 Diurem winsciwej Ologzowe] Izby InZynieraw
Busdownictws.



5. Warunki techniczne

COrange Polska S.A. Biuro Projektdw | Uslug Budowlanych
Domena Hurt Mirostaw hwaniui
Zarzadzanie Zasobami Sieci i 1T, bwidencia i Standardy Infrastruktury ul. Skarpowa 2

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugl Kiienta 17-200 Hajndwka

ul. Cieszyniska 3, 15-37 1 Bialyslok

tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 2838

Bialystok, 20 wizesnia 201971,

Numer pisma:  TTISIOU-44772-054/19/4R
Temat: Przebudowa infrastrukiury telekom. kolidujace] z projektowana przebudowa drogi wewnetrzne] Perlejewo - Czarkowka

Duza gm. Perlgjewo

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek z 11 wrzesnia 2019 r. dotyczacy warunkdw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujacej z projektowana przebudowa drogi wewnetrzngj Perlejewo — Czarkdwka Duza gm. Perlejewo informujemy,
7e projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca coziemna siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL". W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad
projekt | wykonac przebudowg istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizle z projektowana
inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblizent | skrzyzowan elementdw
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i

Wykona¢ przebudowe doziemnych kabli rozdzielczych oraz przytaczeniowych na odcinkach kolidujgcych
z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi w obrebie inwestycii w aspekeie sytuacyjno-wysokosciowym
z uwzglednieniem projektowanych jezdni, przepustow, wjazddw oraz innych sieci i urzadzen.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 20056r, nr 218, poz. 1864 z pdZn. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosgci OFL i bedzie zgtaszane organom
scigania

Wszystkie prace projeklowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlio do zwiekszenia wartoscl urzadzedt | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadte informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodabienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych uUrzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwfocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pormoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

Orange Polska Spelks Akcyjna 2 sisdziba | adresern i (02-Z25t pray Al i 160, whisana o Rejestiu Frzedsigbiarodw praviadzonege praez s-ad Hejonwv dls mst, Warszawy
I Wytis! Gospodiecay Iiajoureno Rejesinu Sadovesa po | mmerem GDX01G681; REGOM 612100784, WP 596.02_50.0.5; 2 pokeytym v ar 1oym 3847 077457 Zlolysh,




10.

11,

12.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telskomuniicacyjng nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpiaczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawicicla OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna IKlienta w Bialymstoku oraz inspeklora nacizoru,

Realizacja powyZszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnioneg) | zaakceptowang) podezas Narady

Koordynacyjnej dokumentaci projektowe], oraz zalwierdzonego przez OFL projekiu wykonawczego i kopii

projekiu budowlanego w czgsci telekomunikacyine, zawierajacego potwierdzenie zgodnoscl z oryginalem.

Projekt  wykonaweczy (w2  egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w1  egzemplarzu

+ plyta CD) prosze skladad do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastrultury i Obslugi Klienta w

Olsziynie w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cleszyriska 3, pok. 2F,

Dokumeniacja projekiowa, bedzie mogia byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing] dokumentagcii

budowlangj | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizac)i, kabli miedzianych, linii

$wiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obslugi Klienta w Olsztynie

w lokalizacii w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Andrze] Rybicki, tel. 85 747 28 10).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalngj w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjngj nalezy realizowad po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechniczryeh,

kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjrym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A, (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlee, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjing stanowigca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac craz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjrysh.

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z o.0. (Ul kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposdredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylacznie wskazana
powyzej firma.
OPL zastrzaga sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresle OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagar
i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi,
kgezna wysokosc roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet kwoty kilkuset tysiecy
zZtotych polskich;
Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiasdcicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdl przekazania
infrastrukiury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiasciclelskiego | odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr wniosku o  nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniogsekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspadlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury

ul. Pigkna 19b , 00-549 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail - DISU.RC Korespondencia@orange.com




13, Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyingj badace] wiasnoscia OPL  nalezy spelnié wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
redlizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Pizekazanie takig lablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowyeh Wymaganiach stanowigcych zalgeznik do warunkow technicznych.

14, Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruklury OPL nalezy zglosié do odbioru komarkom wskazanym
w punkeie 12 na co najmniej 3 dni przed plancwanym odbiorem.,

156, Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastruklure telekomunikacyjna oraz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tracycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 12 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezyjng wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozong infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

L] protokdét odbioru technicznege winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey | przedstawiciela OPL

16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, OPL zastrzega sobie
mozliwose zmiany zajetosci kanalizac)i posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzong dzialalnoscia operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych,

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej infrastrukdury
telekomunikacyjnej.

Integraing czesd warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow  technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dia
ktdrej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe YWymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 7ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E} oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z Zaniem
/%ééw
Andrze] Rybicki

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zalacznik:
1. Dadatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania | informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukiure do przelozenia nalezy projekiowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowanic
nieruchomodcia. W przypadku, gdy nie hedzie takie) mo2liwosc: | siec zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6h trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnid zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne oraz dostgp do infrastiukiury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosziow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia siecl na
gruntach osob trzecich bedg abcigzaly Inwestara;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne) z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwezglednié regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w slosunku do projektowanej
niwelety: (oapowieaiio wybrad)

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do profeklowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Frawo Budowlane (Dz.lJ. 1994, nr 89, poz. 414 z pdZn. zmianami) , a takze zawierac o$wiadczenie, o
kidrym mowa art, 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zatoszenie zamiary prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosei z serii IS0 9000 lub inny réwnawazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosei w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do [zby [nzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal
Zargjestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej
araz dokonania odptatnego odbioru korcowego.

Informujemy, Ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientdw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakogel ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, kidre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentac]i projektowej.

Oplaty za gwiadczony nadzor, nalicza sfe od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgadnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgeych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Iub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu, Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Cdbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora, Protokdt jest podstawa neliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koncowego,

Szezegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i adbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezc
na www,orange. pl/wniosekonadzor,

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjngj stanowigcej wiasnosc OPL nalezy spetnic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do te] firmy craz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub




- przedsiawicislowi inwestora fwykonawcy) na elapie rozpoczecia swiadczenia nadzory nad rezlizowanymi
ronotami, dia przypadiu, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastrukiury OPL;

b, przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor nz wskazany w
punkeie 12 wydanych Warunkow Techniczrych adres wiaschwe] komdrki uzupelnigac zekazyvany
zakres informecii o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- {erminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzl na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdre] kKierowany byl wniosel numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostaf
Zarejesirowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjnag (zgodnie z ponizszym standardem tj.. dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarmego, gcieralnym) wprowadzajac nastepujgee dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika rolot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod kiorym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach cchronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do

OPL. Sposcb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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